

「황매산 녹색문화체험지구 조성사업 건설사업관리용역」

- 사업수행능력평가서 -

2024. 03. .

(주)건 화

(주)한성개발공사

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

구 분	참 여 기술인	용 역 명	용역개요	계약금액 (백만원)	용역기간 (참여기간)	발 주 청	비 고
책 임 건설사업 관리기술인	양 정 부	“ 해당없음 ”					
분 야 별 건설사업 관리기술인 [토 목]	이 해 룡	“ 해당없음 ”					
분 야 별 건설사업 관리기술인 [조 경]	김 진 욱	“ 해당없음 ”					
분 야 별 건설사업 관리기술인 [건 축]	권 정 천	“ 해당없음 ”					
기술지원 기술인 [토목시공]	정 점 철	창원자족형 복합행정 타운 부지조성공사 감 독권한대행 등 건설사 업관리용역		2,030	2022.11.01~ 2025.10.31 (2022.11.01~ 2025.10.31)	창 원 자 족 형 복합행정 타운(주)	
		화목하수처리구역 회 현처리분구 차집관로 정비사업 건설사업관 리용역		4,275	2023.12.01~ 2027.11.09 (2023.12.01~ 2027.11.09)	경상남도 김 해 시 상하수도 사 업 소	

구 분	참 여 기술인	용 역 명	용역개요	계약금액 (백만원)	용역기간 (참여기간)	발 주 청	비 고
기술지원 기술인 [기 계]	문 현 우	황구지천 공공하수처리시설 건설공사 건설사업관리용역		4,869	2019.11.25~ 2024.09.15 (2019.11.25~ 2024.09.15)	경 기 도 수 원 시	
		도곡지구 하수관로정비사업 등 3개지구 통합건설사업관리용역		3,109	2020.01.06~ 2024.04.28 (2020.01.06~ 2024.04.28)	전라남도 화 순 군	
		하동 마을하수도 증설사업 외1건 통합건설사업관리용역		2,039	2021.06.14~ 2024.09.10 (2021.06.14~ 2024.09.10)	강 원 도 정 선 군	
		현산 신방 외 2건 농어촌마을하수도 정비공사 통합건설사업관리용역		1,157	2021.11.11~ 2024.02.19 (2021.11.11~ 2024.02.19)	전라남도 해 남 군	
		창동 외 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 외 2건 통합건설사업관리용역		1,829	2021.07.15~ 2025.01.13 (2021.07.15~ 2025.01.13)	경상남도 합 천 군	
		비토마을 하수도 설치사업 외 3개사업 통합건설사업관리용역		2,848	2023.05.08~ 2025.12.22 (2023.05.08~ 2025.12.22)	경상남도 사 천 시	
기술지원 기술인 [환 경]	황 규 범	창원국가산업단지 확장사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역		1,214	2021.09.13~ 2025.03.12 (2021.09.13~ 2025.03.12)	경상남도 창 원 시 도시개발 사 업 소	
		중량물재생센터 시설현대화(2-1단계)사업 감독 권한대행 등 건설사업 관리용역		19,756	2023.10.04~ 2032.09.27 (2023.10.04~ 2032.09.27)	서 울 특 별 시	
		영등포구 침수 원인분석 및 대책수립 용역		1,577	2022.12.29~ 2024.03.29 (2022.12.29~ 2024.03.29)	서 울 특 별 시 영등포구	
		풍기지구 하수관로 정밀조사 용역		327	2023.04.12~ 2024.04.10 (2023.04.12~ 2024.04.10)	경상북도 영 주 시	
		광암아리수정수센터 취수원 안정화 실시설계 용역		898	2023.04.12~ 2024.07.11 (2023.04.12~ 2024.07.11)	서 울 특 별 시	
		금호강 상류지역 비점오염저감사업 기본 및 실시설계용역		567	2023.05.23~ 2024.05.21 (2023.05.23~ 2024.05.21)	경상북도 영 천 시	

「황매산 녹색문화체험지구 조성사업 건설사업관리용역」

- 사업수행능력평가서 -

2024. 03. .

(주)동해종합기술공사

(주)금성기술

현재 수행중인 용역현황 (업무중첩도)

구분	성명	수행중인 용역현황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일)	참여 직책	
책임 기술인	김호연	“해당사항 없음”						
분야별 기술인 (토목)	손춘식	“해당사항 없음”						
분야별 기술인 (조경)	나상록	관교 제2테크노밸리 산업단지 1단계 및 2단계 조경공사 시공단계 감독권한대행 등 (통합)건설사업관리용역	한국토지 주택공사	949	21.06.25. ~23.12.31	21.06.25. ~23.03.19	분야 책임	※철수 확인서 첨부 철수일 23.12.31
분야별 기술인 (건축)	이근원	“해당사항 없음”						
기술지원 기술인 (토목시공)	이수원	“해당사항 없음”						
기술지원 기술인 (기계)	박재철	상주~풍양(삼덕교)구 간 배관이설공사 건설사업관리용역	한국가스 공사 대구경북 지역본부	583	24.01.04 ~24.08.01	24.01.04 ~24.08.01	기술 지원	
		울촌~여수(울촌천)구 간 배관이설 및 햇대평공사 건설사업관리용역	한국가스 공사 광주전남 지역본부	591	24.01.26 ~24.06.30	24.01.26 ~24.06.30	기술 지원	
		평동3차 공공폐수처리시설 2단계 설치사업 건설사업관리용역	광주 광역시	470	24.04.01 ~25.03.31	24.04.01 ~25.03.31	기술 지원	협회미등재
		고양바이오매스 에너지시설 바이오가스 공급배관 교체공사 건설사업관리용역	경기도 고양시	553	23.10.30 ~24.03.21	23.10.30 ~24.03.21	기술 지원	
기술지원 기술인 (환경)	김찬수	광주 제1하수처리장 폐기물처리시설 통합 환경허가 대행 용역	광주 환경 공단	250	20.06.04 ~24.03.31	20.06.04 ~24.03.31	사업 책임	협회미등재
		창원 죽동지구 하천기본계획수립 및 실시설계용역	경상남도	884	23.05.22 ~25.01.10	23.05.22 ~25.01.10	분야 책임	
		홍제천·불광천 유지 용수 수질개선 기본 및 실시설계 용역	서울특별시 서대문구	274	23.06.09 ~24.03.31	23.06.09 ~24.03.31	분야 책임	협회미등재